Tlustre Municipalidad Curaco de Vélez Alcaldia

REF: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA HABITABILIDAD 2018.

CURACO DE VELEZ, 05 de Diciembre de 2018.

VISTOS:

Lo establecido en el D.F.L N° 1- 19.704 que fija el texto, refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 18.695 “Organica
Constitucional de Municipalidades™.

DECRETO ALCALDICIO N° 1893

APRUEBESE, el Convenio de Transferencia de Recursos del “Programa
Habitabilidad 2018”, de fecha 05 de Diciembre de 2018, suscrito entre la

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regién de Los Lagos y
la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

LCS/XDD/ava



Ministeria de
Desarrollo
> Sacial

Gobierno de Chile

Ministerio de Desarrollo Social
Subsecretaria de Servicios Sociales

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2018

ENTRE

LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA REGION LOS LAGOS
Y
MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ

En Puerto Montt a de de 2018, entre la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Region Los Lagos , RUT 60.103.008-k , representado
por el(la) Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, don(fia) Soraya Hahiat Said
Teuber , en adelante , también la “SEREMI “o “Secretaria Regional”’, ambos domiciliados
para estos efectos en Av. Décima Region # 480, Edificio Intendencia, piso 2 Casilla 457 ,
comuna de Puerto Montt , Regién de Los Lagos , por una parte; y por la otra Municipalidad
de Curaco De Vélez , en adelante, indistintamente, “El Ejecutor” o la “Institucién Ejecutora”,
RUT 69.231.000-4 , representado (a) por Luis Curumilla Sotomayor , ambo(a)s
domiciliado(a)s para estos efectos en la calle Gabriela Mistral N° 10 , comuna de Curaco De
Velez , Region Los Lagos , se acuerda lo siguiente:

PRIMERA: OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la SEREMI al
Ejecutor, para la implementacién del" Programa Habitabilidad ", en adelante el Programa,
en la/s comuna/s Curaco De Velez , de la region de Los Lagos .

El referido Programa debera ser ejecutado de conformidad a lo establecido en el presente
convenio y a lo dispuesto en las Reglas para la Ejecucién del “Programa de Habitabilidad”

del Ministerio deDesarrollo Social, aprobadas por Resolucién Exenta N° 763, de 2018,de la
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Subsecretaria de Servicios Sociales, en adelante “Reglas de ejecucion”, cuyas disposiciones
se entienden forman parte integrante del presente convenio.

El Programa, tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades, inclusion e
integracién social de las familias y personas, beneficiarias del Subsistema Seguridades y
Oportunidades, en adelante también, “el Subsistema”, a partir de soluciones que contribuyan
a mejorar su calidad de vida, en lo que se refiere a la dimension de Habitabilidad.

SEGUNDA: DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios del programa seran las familias y/o personas pertenecientes al Subsistema
Seguridades y Oportunidades.

No podran beneficiarse del Programa aquellas familias y/o personas que hayan sido
atendidas en versiones anteriores del programa, salvo las siguientes excepciones:

- Familias y/o personas cuyo diagnostico dé cuenta de nuevas condiciones de
Habitabilidad que sea necesario atender, y que no hayan sido otorgadas en versiones
anteriores del Programa.

- Familias y/o personas que hubiesen sufrido la pérdida parcial o total de sus
soluciones de habitabilidad a consecuencia de situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, tales como catastrofes naturales, entre otras.

Ambos casos deberan ser validados por la Mesa Técnica Comunal, integrada conforme a lo
dispuesto en las Reglas de Ejecucion.

TERCERA: ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EJECUTOR.

En la ejecucion del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las siguientes
acciones:

1. Nombrar al Encargado /a del Programa a nivel local, con el fin de que implemente y
coordine la ejecucion el Proyecto de Intervencion Comunal. Tratdndose de entidades
publicas el encargado de Programa debera ser un funcionario con responsabilidad
administrativa o tener la calidad de agente publico.

2. Suscribir, y aprobar cuando corresponda, el convenio de transferencia de recursos
con la SEREMI, y sus modificaciones, en caso de corresponder.

3. Coordinar con la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva las
mesas técnicas comunales de Habitabilidad.



10.

12,

13.

14.

Disponer dentro del primer mes de ejecucion del Programa de un equipo técnico y
social idoneo para la correcta ejecucion en todas las etapas del Programa.

Elaborar el Proyecto de Intervencion Comunal, en base al Diagndstico visado por
FOSIS, que incluye el listado de Beneficiarios debiendo presentarlo a la Mesa
Técnica Comunal para su evaluacion, de acuerdo al formulario entregado por el
Ministerio de Desarrollo Social disponible en plataforma SIGEC, en los plazos
establecidos en las Reglas de Ejecucion.

Entregar a la SEREMI de Desarrollo Social respectiva, las cartas de aceptacion
firmadas por el representante de cada una de las familias a beneficiar.

Informar oportunamente a los beneficiarios del programa acerca de los plazos
estimados, soluciones a ejecutar, materiales a ocupar y las personas que trabajaran
en sus viviendas.

Ejecutar los Talleres de Habitabilidad dirigido a las familias o personas beneficiarias
del programa.

Entregar en tiempo y forma los Informes Técnicos de Avance y Final requeridos en el
Convenio, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio de Desarrollo Social,
disponible en plataforma SIGEC, precisando en éstos el nimero de beneficiarios y el
tipo de soluciones que seran implementadas, asi como toda la informacion que sea
requerida en el formato de tales informes.

Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o norma que la reemplace.

. Utilizar el servicio de asistencia técnica que le brindara el FOSIS, para la

implementacién del Proyecto de Intervencion Comunal y el Plan de Accion Social.

Subsanar las observaciones emitidas por la asistencia técnica otorgada por el FOSIS
al Programa.

Utilizar los mecanismos legales para la adquisicién de bienes y servicios, velando por
la eficacia y eficiencia de éstos, segln los plazos y etapas establecidas en el
Proyecto de Intervencion Comunal.

El ejecutor debera ajustarse a las orientaciones comunicacionales entregadas por el
Ministerio de Desarrollo Social una vez iniciado el proyecto. Para ello, toda actividad
comunicacional, piezas de difusidn e insumos que se dirijan a los usuarios, debera ser
revisada u acordada previamente con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaria Regional Ministerial.



15. Regirse por los lineamientos, orientaciones técnicas y documentos entre otros,
entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Sistema de Gestion de
Convenios.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA SEREMI.

1. Suscribir y aprobar los convenios de transferencia de recursos hasta por 5.000
UTM con los ejecutores y sus modificaciones.

2. Transferir los recursos comprometidos, de acuerdo a lo dispuesto en el
presenteconvenio.

3. Comunicar formalmente a los ejecutores las transferencias de recursos que se
efectien en el marco de la ejecucion del Programa.

4. Verificar y aprobar los listados de seleccién de familias presentados por los
Ejecutores.

5. Aprobar o Rechazar los diagnésticos efectuados a las familias beneficiarias por
parte de los Ejecutores una vez visadas por FOSIS.

6. Convocar y coordinar las Mesas Técnicas Regionales y las Mesas Técnicas
Comunales de Habitabilidad.

7. Revisar y aprobar en el SIGEC, los proyectos de Intervencion Comunal y sus
modificaciones, en caso de corresponder, previa aprobacién técnica de FOSIS y
recomendacion favorable por parte de la Mesa Técnica comunal, en el plazo
maximo de 10 dias habiles desde su presentacion a través de SIGEC.

8. Revisar y aprobar, a través de Resolucion Exenta el Proyecto de Intervencion
Comunal y sus modificaciones, en un plazo de 5 dias de recepcionado el proyecto
y/o modificacion.

9. Supervisar el proyecto de intervencion comunal y velar por el cumplimiento de los
plazos establecidos en las Reglas de Ejecucion y en el presente Convenio.

10. Revisar, debiendo aprobar o rechazar los Informes Técnicos y de inversién
entregados por el Ejecutor.

11. Revisar la informacion final sobre los beneficiarios y las soluciones de Habitabilidad
entregadas, a fin de que tal informacion pueda ser incorporada al Registro de
Informacion Social, por parte del nivel central del Ministerio de Desarrollo Social.



12. Exigir rendicién de cuentas de los recursos transferidos, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolucién N° 30, de la Contraloria General de la Republica, o
norma que la reemplace.

13. Dictar el acto administrativo que apruebe el cierre juridico del convenio en caso de
que el ejecutor haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas y financieras.

14. Dictar la Resolucion de transferencia de recursos, en caso de operar la prérroga
establecida en las reglas de ejecucion.

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Para la ejecucion del presente convenio, la SEREMI transferira al Ejecutor la cantidad de $
18.750.000 ( dieciocho millones setecientos cincuenta mil ) , fondos contemplados en
la Partida 21; Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 335 “Programa de
Habitabilidad Chile Solidario”, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Piblico para
el afio 2018.

La transferencia de recursos se realizard en una (1) cuota dentro de los 10 dias habiles
siguientes contados desde la total tramitacion del Ultimo acto administrativo que apruebe el
presente Convenio.

Los recursos transferidos seran depositados en la cuenta corriente que la Institucién
Ejecutora disponga para la recepcion exclusiva de fondos provenientes de Programas
administrados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Los fondos transferidos deberan ser utilizados exclusivamente en el financiamiento y gestién
del presente convenio, diferenciando los rubros de gastos directos a usuariosygastos
internos, segun lo indicado en punto 4.2 de las reglas de ejecucion.

La entidad ejecutora podra, en casos justificados, redistribuir los fondos, respetando el marco
presupuestario establecido en las reglas de ejecucion.

Para solicitar la redistribucion presupuestaria, la entidad ejecutora, previo a realizar gastos,
debera solicitar autorizacion a la SEREMI respectiva, por causales debidamente fundadas e
ingresar dicha modificacion al Sistema de Gestion de Convenios — SIGEC, considerando
para ello al menos 30 dias corridos de anticipacion al término de ejecucion del programa. La
SEREMI evaluard la solicitud formulada pudiendo acceder o no a la redistribucion
presupuestaria requerida, debiendo comunicar formalmente su decision al Ejecutor por
medio de un oficio suscrito por el/la Secretario/a Regional Ministerial de Desarrollo Social
respectivo/a, en el cual se informara si fue o no aprobada su solicitud en el Sistema de
Gestiéon de Convenios — SIGEC.

En caso que la redistribucion presupuestaria afecte el Proyecto de Intervencion Comunal,



este debera ser modificado de acuerdo a lo que se establece en las reglas de ejecucion.

En ningln caso se podra redistribuir desde el item gastos directos a usuarios al item gastos
internos.

SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA.-

De la vigencia del convenio

El convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y durard hasta la aprobacion o rechazo definitivo de los
Informes Técnicos y Financieros Finales, y/o reintegrados los saldos no rendidos, no
ejecutados, observados y /o rechazados.

Durante la vigencia del convenio, y en el caso de operar la prorroga establecida en su
clausula séptima,el ejecutor debera cumplir con todas las etapas, subetapas y plazos
definidos en los documentos técnicos y normativos dispuestos para tales efectos en el
sistema de Gestién de Convenios - SIGEC, entre ellos las Reglas de Ejecucion,ajustandose a
las actividades, procedimientos, uso de instrumentos y requisitos de cada una de ellas .

De la ejecucion del programa .

A partir de la fecha en que el Ejecutor reciba la transferencia, comenzara computarse el plazo
de ejecucion del proyecto, el que sera de 12 meses.

El referido plazo de ejecucion podra ser ampliado por el Secretario/a Regional Ministerial de
Desarrollo Social por una sola vez, y hasta por dos (2) meses como maximo a solicitud del
Ejecutor. La peticion debera basarse en motivos calificados y presentarse con a lo menos 15
dias habiles de anterioridad al término de la ejecucion del Proyecto. La ampliacion se
realizara a través de una modificacion del convenio y aprobado mediante el acto
administrativo correspondiente.

En el caso que un Ejecutor ubicado en zonas de dificil acceso haya presentado dificultades
en el proceso de compra de materiales y bienes para las familias, ya sea por licitaciones
fallidas u otras causales lo que posteriormente haya traido como consecuencia un mayor
tiempo de implementacion de las soluciones de habitabilidad, se podra evaluar una
ampliacién de plazo con un méaximo de 1 mes adicional, lo que debera ser formalizado
mediante la modificacion de convenio y aprobado mediante el acto administrativo
correspondiente. La referida ampliacién sélo procedera en base a motivos debidamente
justificados que deberan ser entregados a traves de un Oficio a la SEREMI y analizados
estos antecedentes en una Mesa Técnica. En esta instancia ademas se deberan analizar las
supervisiones en terreno que realizé el Encargado del programa de la SEREMI y los
antecedentes que provea la Asistencia Técnica sobre la situacion.

De ser aprobada la solicitud, la SEREMI debera notificar el plazo de ampliacion al Ejecutor,
sin perjuicio de convocar a una Mesa Técnica Comunal extraordinaria, donde se podra



comunicar el plazo de ampliacién y se solicitard que se resguarde entre otros aspectos, la
continuidad de los equipos técnicos por el tiempo que el convenio se amplie, con el propdsito
de asegurar el cumplimiento cabal de las etapas del programa que restan por desarrollar con
las familias hasta el cierre adecuado del mismo, asumiendo el Ejecutor los eventuales gastos
gue esto conlleve.

SEPTIMA: DE LA PRORROGA AUTOMATICA DEL CONVENIO.

Por tratarse de un programa de alto impacto social a nivel local, y altamente especializado a
nivel técnico, se hace necesario desarrollar, en los casos que procedan, procesos de
continuidad operacional que permitan mantener a los equipos técnicos que estén ejecutando
el Programa.

En este sentido, el presente convenio podra ser prorrogado en forma automatica y sucesiva,
en la medida que el Programa cuente con disponibilidad presupuestaria conforme a la Ley de
Presupuestos del Sector Publico del afio respectivo y previo informe de la contraparte
técnica y financiera de la Secretaria Regional Ministerial correspondiente.

Dicho Informe de recomendacion de prorroga deberd contener una evaluacién técnica y
financiera respecto de la ejecuciéon del Programa y de la gestién desarrollada durante la
vigencia del Convenio. Este informe debera ser emitido una vez ejecutado el noveno mes y
ser remitido a la Division de Promocién y Proteccién Social para evaluacién de la contraparte
nacional del Programa.

Para el caso que sea aprobada la prérroga por parte de la contraparte técnica nacional con
su respectiva cobertura potencial, la Secretaria Regional Ministerial debera dictar la
Resolucion Exentaque establezca el monto a transferir para el afio correspondiente,
notificandose al ejecutor por medio de carta certificada y publicandose en la plataforma
informatica Sistema de Gestion de Convenios SIGEC.

OCTAVA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y DE LA RENDICION DE CUENTAS

Las Secretarias Regionales Ministeriales respectivas, mantendrdn un permanente
seguimiento y control de la ejecucion del programa mediante el andlisis y evaluacion de los
informes que se sefialan a continuacion y si fuera procedente por medio de otras actividades
conducentes a su propdsito.

El ejecutor debera confeccionar los informes técnicos y de inversién conforme a los formatos
disponibles en el Sistema de Gestion de Convenios — SIGEC.

De los Informes Técnicos
El ejecutor entregara a la SEREMI respectiva los informes que se sefialan a continuacion, los

que deberan ser remitidos por escrito, mediante oficio, con respaldo electrénico en la
plataforma SIGEC. Estos informes deberan ser confeccionados segun el formato obligatorio



gue se disponga a través del SIGEC.

Los Informes Técnicos de Avance deberan dar cuenta, al menos, de las actividades o
procesos desarrollados en torno a la implementacion del programa, el estado de avance en
la ejecucion de lo planificado y ser entregados como plazo méximo hasta los 5 dias habiles
siguientes al mes que se informa en la tabla que sigue:

Informe Mes de Ejecucién
Informe Técnico de Avance 1 Mes n° 2
Informe Técnico de Avance 2 Mes n° 3
Informe Técnico de Avance 3 Mes n°® 7
Informe Técnico de Avance 4 Mes n° 10
Informe Técnico Final Mes n° 12

Ademas, el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final dentro de los 10 dias habiles
siguientes al término de la ejecucién del Programa, una vez aprobadas técnicamente por el
FOSIS el total de soluciones implementadas. Este informe deberd ser confeccionado y
presentado a través de la plataforma SIGEC, para posteriormente ser remitido por escrito a
la SEREMI respectiva, y debera contener al menos la siguiente informacion:

- Beneficiarios del Proyecto

- Recursos Humanos utilizados

- Soluciones de habitabilidad implementadas
- Talleres de habitabilidad desarrollados

Con todo, los meses de ejecucion del Programa, se contaran a partir de la fecha de
recepcion de los recursos como se establece en la clausula sexta del presente convenio.

De la Rendicion de Cuentas

La entidad ejecutora, deberd entregar a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo
Social respectiva, los siguientes documentos:

- Los comprobantes de ingresos que justifiquen los ingresos percibidos con los
recursos que por el presente Convenio se transfieren. El comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

- Informes Mensuales de Inversion que den cuenta de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente, si lo hubiere. Estos informes deberan ser remitidos por escrito, con
respaldo electronico en SIGEC, y seran entregados dentro de los 15 primeros dias
habiles administrativos del mes siguiente a aquel que ser esta informando, y seran
revisados por la SEREMI pudiendo ser aprobado o rechazados.

- Un informe Final de Inversibn que dé cuenta de la ejecuciéon de los recursos

8



recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere, diferenciando los rubros de gastos directos a usuarios y gastos internos, con
expresion de los montos asignados a cada tipo de gastos. Este informe debera
entregarse dentro de los siete (7) dias habiles siguientes al término de la ejecucion
del Programa. '

La SEREMI respectiva, revisara los informes Técnicos y de Inversion dentro del plazo
méximo de ocho (8) dias habiles contados desde su recepcion y podra aprobarlos u
observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte de la Entidad
Ejecutora, éstas deberan notificarsele por escrito dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al término de la revision. La Entidad Ejecutora tendra un plazo de cinco (5) dias
habiles contados desde la notificacion de las observaciones, para hacer las correcciones u
aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, la que debera revisarlas dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién debiendo aprobarlos y/o
rechazarlos de manera definitiva. De tratarse de Informe final de inversion, en caso de que
los gastos sean rechazados debera proceder al reintegro de dichos gastos, debiendo en el
plazo de cinco (5) dias habiles, restituir, ademas, los saldos no ejecutados y/o no rendidos si
los hubiere.

Ambos tipos de Informes (Técnicos y de Inversion) deberan ser coincidentes en cuanto a
actividades e inversion realizada.

Sera de responsabilidad del Ejecutor, incorporar dichos datos en la plataforma, debiendo
actuar con la maxima diligencia en la digitacién de la informacion requerida.

NOVENA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En caso que el Ejecutor incumpla en forma grave ylo reiterada las acciones y obligaciones
establecidas en el presente convenio, la SEREMI le podra poner término unilateralmente,
mediante resolucién fundada, y exigira al Ejecutor la restitucion de los recursos utilizados en
actividades distintas a las contempladas en el mismoo no rendidos satisfactoriamente.

Para efectos de proceder a poner término anticipado, la SEREMI debera aplicar el siguiente
procedimiento previo:

Se enviara aviso por escrito a la contraparte del Ejecutor mediante carta certificada al
domicilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que motivan el
término anticipado del Convenio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes desde que
tome conocimiento del incumplimiento.

El Ejecutor dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida
misiva, debera entregar un informe sefialando las causas que justifican el incumplimiento y
los gastos y actividades efectuados hasta la fecha, la SEREMI debera revisar dicho informe
dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados desde su recepcion y podra aprobarlo o
rechazarlo.



En caso de que se resuelva el termino anticipado del convenio, el Ejecutor debera restituir
los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, dentro del plazo de diez (10) dias
habiles contados desde la notificacién del pronunciamiento efectuado por la SEREMI,
conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la presente clausula.

La circunstancia de no presentar los informes a los que se obliga al Ejecutor ; no efectuar
dentro de plazo las correcciones o aclaraciones; o no subsanar o aclarar adecuadamente los
errores u observaciones planteados por la SEREMI, seran considerados como un
incumplimiento grave al presente Convenio, en virtud del cual, se podra poner término a
éste.

DECIMA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.

Al término de la ejecucién del Programa y en caso que no se utilicen todos los recursos
transferidos, la institucién ejecutora, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion
del Informe final de Inversion, debera hacer reintegro a la Secretaria Regional Ministerial de
los excedentes.

UNDECIMA: ASISTENCIA TECNICA.

En virtud de lo acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Solidaridad e
Inversién Social, en el convenio de transferencia vigente, aprobado por Decreto Supremo N°
19, de 18 de Enero de 2011, del Ministerio de Planificacion actual Ministerio de Desarrollo
Social, prorrogado para el afio 2018, el Fondo de Solidaridad e Inversién Social entregara el
Servicio de Asistencia Técnica a la Institucién Ejecutora para la ejecucion del Proyecto de
Intervenciéon Comunal, de conformidad a lo dispuesto en el punto 5.2 de las Reglas de
Ejecucion del Programa.

DECIMO SEGUNDA: CONTRAPARTES.

La Contraparte Técnica de la SEREMI, sera el encargado del Programa de Habitabilidad de
la Region de LOS LAGOS Yy la contraparte por parte del Ejecutor, debera ser designada a
mas tardar en el plazo de 15 dias corridos contados desde la suscripcion del presente
convenio e informada a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, por
escrito.
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DECIMO TERCERA: PERSONERIAS.

La personeria con que concurre a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Regién Los Lagos , don (fia) Soraya Hahiat Said Teuber , consta
en Decreto Supremo NA° 32 de jueves 22 de marzo de 2018 d, y la de don(fia) Luis
Curumilla Sotomayor , consta en Decreto Exento N2 1909 de martes 6 de
diciembre de 2016

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

SORAYA HAHIAT SAID TEUBER

ALCALDE SECRETARIO(A) REGIONAL

MUNICIPALIDAD DE CURACO MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA

DE VELEZ REGION DE LOS LAGOS
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